



ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. "23 – ти СЕПТЕМВРИ" № 5 ТЕЛ./05328-2002, факс : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg.

**„ЕНЕРГОЕФЕКТ 10“ ООД,
ГР. РАЗГРАД,
УЛ. «НИКОЛА ПЕНЕВ» № 30**

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево, обл.Шуменска

И з х . №

92-02-421
20.10.2014

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИ

УВАЖАЕМИ ИНЖ. СПАСОВ,

На основание чл.7, т.1 и чл. 101д, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2 от Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществени поръчки на Община Никола Козлево и съгласно Заповед № РД-347 от 16.10.2014 г. на Весиле Али - Зам.-кмет на Община Никола Козлево, Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21 февруари 2013 година, Ви отправяме покана за участие в преговори за сключване на договор с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на село Църквица - ниска зона клон 2" с прогнозна стойност 1250 (хиляда двеста и петдесет лева) без ДДС. В цената се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно приложените към настоящата покана техническа спецификация и проект на договор.

Преговорите ще се проведат на 23.10.2014 г. от 15.30 часа в Заседателната зала на Община Никола Козлево. До обявената дата и час в деловодството на Община Никола Козлево следва да бъдат входирани, в запечатан непрозрачен плик с изписани координати на фирмата и предмета на офертата, следните документи:

- Административни сведения – Образец № 1;
- Техническо предложение – Образец № 2;
- Ценово предложение – Образец № 3;
- Подписан и подпечатан на всяка страница Проект на договор – Образец № 4.

Приложения:

- Технически спецификации;
- Административни сведения – Образец № 1;
- Техническо предложение – Образец № 2;
- Ценово предложение – Образец № 3;
- Проект на договор – Образец № 4

Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21 февруари 2013 година

Изготвил:

Таня Иванова-Христова – гл. спец. „Проекти и инвестиции”

Съгласувал:

Татяна Николова – Директор на дирекция „УТ и СпД”

Получен по рЪР
Людмил Спасов 20.10.2014г.

Стр. 33/12

Утвърждавам.....



Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21.02.2013 година

/16.10.2014 г./

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на село Църквица - ниска зона клон 2".

1. Общи положения

С изпълнението на поръчката, се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на строителството, чрез инвеститорски контрол при реализацията на посочения по-горе инвестиционен проект.

Изпълнителят на строителния надзор по обекта на поръчката ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ и в съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на проекта.

2. Териториален обхват на задачата

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България, Община Никола Козлево, село Църквица.

3. Изисквания към дейността на изпълнителя

Изпълнителят на предвидените дейности по упражняване на инвеститорски контрол трябва да докаже, че е лицензиран за тази дейност, съгласно действащото българско законодателство или законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или друга страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

Необходимо е лицензът да се отнася за надзор в строителството. Изисква се Изпълнителят да предостави услуги, които да осигурят пълното и надлежно изпълнение на задълженията му, в съответствие с действащото законодателство:

- Законосъобразно започване на строежа.
- Упражняване на непрекъснат инвеститорски контрол върху изпълнението на строителните и монтажните работи, в съответствие с нормативната уредба на Република България.
- Упражняване на необходим контрол, който да съответства на изискванията и всички указания на Възложителя.
- Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 г., изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г. подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;
- Обсъждане с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информирание на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението;
- Подписване съвместно с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности на изготвените актове за действително извършени СМР, придружени с подробни КСС. С подписването на последния акт се извършва предаване на строежа от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя;

4. Задължения на консултанта (Надзора) по отношение завършването и предаването на договора-

Faint, illegible text or markings at the top of the page.

