
 ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ с. РУЖИЦА

Количествена сметка за обекта
Поз.
ПСД Анализ№ Вид на стротилно монтажните работи мярка К-во

ВОДОЕМ V=300М3-СУХА КАМЕРА - СМР
1 МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК  ф80 м 10
2 МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100 м 8
3 МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф125 м 6
4 МОНТАЖ СК С РЧК  ф80ММ бр. 3
5 МОНТАЖ СК С РЧК ф100ММ бр. 2
6 МОНТАЖ ФУНИЯ ПРЕЛИВНА ф100ММ бр. 2
7 МОНТАЖ ЦЕДКА ФЛАНШОВА ф125ММ бр. 2
8 МОНТАЖ ВОДОМЕР ФЛАНШОВ ф125ММ бр. 1
9 НАПРАВА ВОДЕН ЗАТВОР ф100 бр. 1

10 ФАСОННИ ЧАСТИ ПРИ АЦ ТРЪБИ кг 500
11 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф82/89 бр. 16

12 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф106/114 бр. 10

13 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф131/140 бр. 12
14 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА  ф80ММ бр. 18
15 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ бр. 19
16 РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф125 РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА бр. 20
17 ИЗМАЗВАНЕ СТОМ.ТРЪБИ С АСФАЛТОВ ЛАК ДВУКРАТНО ДО ф100 м 1
18 МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100ММ бр. 1
19 РVС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ. м 121

20 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М м3 66
21 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ м3 154

22
НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В 
ЗЕМНИ ПОЧВИ м2 436

23 ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК м3 40
24 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ м3 54

25
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ 
НОРМ.УСЛОВИЯ м3 126

26 НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК бр. 1
27 ДОСТАВКА КоМ160-90ГР бр. 2
28 ДОСТАВКА ПРЕХОД ФЛ.М. Ф160/100 бр. 2
29 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ф108/159ММ м2 9

Общо СМР за ВОДОЕМ V=300М 3 -суха камера
ВОДОЕМ V=300М3-СОЗ / СМР

1 ОГРАДА ОТ СТ.БЕТ.КОЛОВЕ 250/12/12 И  6 РЕДА БОДЛИВА ТЕЛ м 105
2 ДОСТАВКА ЖЕЛЯЗНА ВРАТА 1.00/1.30 бр. 1
3 ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА(ГРАВИЙ) м3 2,5

ОБЩО СМР НА ВОДОЕМ V=300М 3 -СОЗ
ТЛАСКАТЕЛ / СМР

1 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М м3 1022

2 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧНИ С Н=2до4М м3 64
3 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ м3 2388

4
НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В 
ЗЕМНИ ПОЧВИ м2 8504

5 ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК м3 630
6 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ м3 635
7 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ м3 1210

8
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ 
НОРМ.УСЛОВИЯ м3 2224

9
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ 
НОРМ.УСЛОВИЯ м3 615

10 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ бр. 5



11
УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С 
ДЪЛБ. 3М бр. 3

12 Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ м 2501
13 ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ бр. 8
14 МОНТАЖ МЕТАЛНА ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У РЕ ТРЪБИ ф90ММ бр. 3
15 МОНТАЖ СК С РЧК  ф80ММ бр. 1
16 СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4'' бр. 2
17 СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 2'' бр. 1
18 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 2'' м 2,5
19 МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА  2'' бр. 1
20 МОНТАЖ ЦЕДКА ФЛАНШОВА  ф80ММ бр. 1
21 НАПРАВА НА САЛНИК бр 1
22 МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК  ф80 м 7
23 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф82/89 бр. 4
24 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 100 м. 24,77
25 ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА м 2510
26 МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК  11/4'' бр. 2
27 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА  ф80ММ бр. 2

ОБЩО ЗА СМР НА ТЛАСКАТЕЛ
СМР НА ГРАВИТАЧЕН ВОДОПРОВОД 

1 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М м3 653
2 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ м3 1597

3
НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В 
ЗЕМНИ ПОЧВИ м2 4943

4 ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК м3 452
5 ПОДЛОЖКА ОТ ЧАКЪЛ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ м3 135
6 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ м3 676
7 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ м3 727
8 ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 10КМ курс 128

9
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ 
НОРМ.УСЛОВИЯ м3 1223

10 РАЗВАЛЯМЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ 100 м2 1,5
11 РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА 100 м2 1,5
12 РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА) 100 м2 1,5
13 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ бр. 12
14 МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК  Ф50-ПОДЗЕМЕН бр. 1
15 МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА  ф80ММ бр. 3
16 МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф125ММ бр. 3
17 МОНТАЖ ПХ 80/В бр. 2

18
ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА Ф32-ПОЛИАЦЕТАТ-ЗА СГРАДНИ 
ОТКЛОНЕНИЯ бр. 12

19
МОНТАЖ МЕТАЛНА ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У РЕ ТРЪБИ ф125ММ ЗА СГРАДНИ 
ОТКЛОНЕНИЯ бр. 12

20 МОНТАЖ МЕТАЛНА ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У РЕ ТРЪБИ ф125ММ-ФЛАНШОВА бр. 1
21 НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК бр. 2
22 НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК бр. 19
23 Доставка и монтаж свободен фланец ф125 бр. 1
24 МОНТАЖ ВРЪЗКА ФС 10 АТМ. ф125ММ бр. 2
25 Доставка и монтаж тръби ф140/1.0-РЕ м 285
26 ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ф140-РЕ бр. 2
27 Доставка и монтаж тръби ф125/1.0-РЕ м 946
28 ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ф125-РЕ бр. 16
29 Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ м 9
30 ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ бр. 8
31 Доставка и монтаж тръби ф32/1.0-РЕ-ЗА СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ м 144
32 ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф32 РЕ бр. 48
33 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ 100 м. 13,9
34 ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА м 1390

35
ДЪРВ.ДЕКОР.МОСТЧЕ С ШИРИНА 1М ВКЛ.К-ЦИЯ,ДЮШЕМЕ И ПАРАПЕТ С ШАРКА 
ОТ ИГЛ.М-Л м 8



36 НАПРАВА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА м 600
Общо за СМР на гравитачен вопровод
РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ПОЧВАТА

1
ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.15М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М - РЪЧНО В 
ЗЕМНИ ПОЧВИ м3 18

2 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ м3 847
3 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ м3 18

4
РАЗОРАВАНЕ С ТРАКТОРЕН ПЛУГ Н=или<20СМ, 3 ЛЕМЕЖА, 1-ПРЕМИНАВАНЕ - 
ТЕЖКА ПОЧВА ДКА 22

5
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ 
НОРМ.УСЛОВИЯ м3 847
ОБЩО  за РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ПОЧВАТА
ПОМПЕНА СТАНЦИЯ МОНТАЖНИ РАБОТИ 

1 МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК  ф80 м 9
2 МОНТАЖ СК С РЧК  ф80ММ бр. 2
3 МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА  ф80ММ бр. 2
4 ФАСОННИ ЧАСТИ ПРИ АЦ ТРЪБИ кг 200
5 ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 1'' м 2
6 СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1'' бр. 1
7 СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 2'' бр. 1
8 МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф82/89 бр. 12
9 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА  ф80ММ бр. 12

10 НАПРАВА НА САЛНИК бр 3

11 РVС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93 м 3

12
МОНТАЖ НА ПОМПИ - ЦЕНТРОБЕЖНИ МНОГОСТЕПЕННИ С ТЕГЛО НА ПОМПИТЕ 
0.6Т бр. 2

13 МЕМБРАНЕН СЪД 100Л бр. 1
14 Доставка свободен фланец 80/1/2''-2''-ексцентричен бр. 3

15
БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ,ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - 
ДВУКРАТНО м2 12
Общо за СМР на помпена станция.
Помпена станция доставка и монтаж на машини и съоражения 

1 ПОМПА по спецификация - Q=4.1л/с,H=37м,N=3.31kW бр. 2
2 ПОДЕМНА ВЕРИЖНА МАКАРА ДО 200КГ. бр. 1

Общо за  МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОЕМ V=300М3 -СТР.РАБОТИ / СМР

1 ТРАНШ ИЗКОПИ С В=или<10М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВ.ДО 3М - РЪЧНО м3 316
2 ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 90М м3 316
3 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ м3 737

4
КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ 
С d=или<15СМ м2 830

5 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ кг 8700

6
ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 НЕАРМИРАН В 
ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД.-КРАН м3 17

7
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С25/30 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ 
,ДЪНО,ПЛОЧИ м3 148

8 ПОЛИВАНЕ С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС ЗЕБЛО 100 м2 7
9 ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ЗАКРИТИ РЕЗЕРВОАРИ 2ПЛАСТА d=2СМ 100 м2 8,8

10 Превоз бетон курс 26

11
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С25/30 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ 
,ДЪНО,ПЛОЧИ м3 40,2

12 Доставка закладни части кг 40
13 МОНТАЖ КОНЗОЛИ,ПОДПОРИ И ДР. ДО 5 КГ. ВИС.ДО 15 М. тона 0,02
14 НАМАЗВАНЕ С ПАСТА ТЕС ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ 100 бр. 0,1
15 ИМПРЕГНИРАЩО ПОКРИТИЕ м2 450
16 ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ 500 М3 бр. 1
17 ЗАВАРКА БЕТ.СТОМАНА С ПЛАНКА/ВИНКЕЛ С КАТЕТ 8 ММ. ДО 15 М. м 1,04
18 СТОМАНЕН ХЕРМЕТИЧЕН КАПАК  70/125СМ бр. 2

19
МОНТАЖ ГОТОВИ СТЪЛБИ И ПЛОЩАДКИ ДО 0.3 Т. ВИС.ДО 15 М. С МОНТ.М-НА 1 
ГР. тона 0,06



20 МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ м2 23

21
БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ,ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - 
ДВУКРАТНО м2 4,5

22 ИЗМАЗВАНЕ МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С АСФАЛТОВ ЛАК - ДВУКРАТНО ДО 1М2 м2 2
23 СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 90/180СМ бр. 1
24 Доставка железан парапет бр. 1
25 Доставка желязна стълба тона 0,2
26 МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННИ КОМИНИ ф150/1500 бр. 5
27 Н-ВА М-Ж НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ ПЕРИМЕТЪР ДО 1200ММ бр. 5
28 ВАРОСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ м2 70
29 ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ПО СТЕНИ м2 25

30
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ 
НОРМ.УСЛОВИЯ м3 313

31
ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗРАВНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ПЛОЩИ И ОТКОСИ НА ИЗКОПИ 
И НАСИПИ-РЪЧНО м2 350

32 СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф100 бр. 1
33 НАПРАВА НА САЛНИК бр 6
34 МЕТАЛНА СТЪЛБА ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА бр. 1

Общо за СМР на ВОДОЕМ V=300М 3  -СТР.РАБОТИ
ПОМПЕНА СТАНЦИЯ-СМР

1 ТРАНШ ИЗКОПИ С В=или<10М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВ.ДО 3М - РЪЧНО м3 60
2 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ м3 50
3 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ м3 50
4 ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА м 3,2
5 ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА м 4
6 ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ бр. 2
7 Доставка железан парапет бр. 1
8 Превоз бетон курс 3

9
КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ 
d>15СМ,ПЛОЧИ м2 80

10 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ кг 590
11 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С12/15-ПОДЛОЖЕН м3 1,5
12 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С25/30-ДЪНО, СТЕНИ,ПЛОЧА м3 12

13
ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ВОДОЕМИ И КУЛО-ВОДОЕМИ 2ПЛАСТА dV2СМ - ЗА 
СТЕНИ,ДЪНО 100 м2 0,9

14 МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ кг 570
15 ТЕРМЧОПАНЕЛИ 8СМ м2 50
16 АЛУМИНИЕВА ВРАТА-ПЛЪТНА 90/200 бр. 1
17 АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ 100/60-СТЪКЛОПАКЕТ бр. 2
18 РVС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ. м 4

19
ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф150 ПЛОСЪК 
ПОКРИВИ бр. 1

20 Н-ВА И ПОСТАВЯНЕ РЕЛЕФНИ НАДПИСИ бр. 1
21 ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА(ГРАВИЙ) м3 30
22 ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М м3 30

Общо за СМР на помпена станция.

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с.ХЪРСОВО
Вътрешни ел. инсталации

1 ДОСТАВКА ЕЛ ТАБЛО РТ-ПОМПЕНА СТАНЦИЯ / ПО СХЕМА И СПЕЦИФИКАЦИЯ/ бр. 1
2 МОНТАЖ НА ЕЛ ТАБЛО НА СТЕНА бр. 1
3 Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ К-ЦИИ ЗА УРЕДИ кг 5
4 ДОСТАВКА И М-Ж  НИВОСИГНАЛИЗАТОРИ бр. 6
5 ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПО НОСАЧИ м 30
6 ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС ОТКР. ПО  БЕТОННА СТЕНА м 8
7 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА м 8
8 ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ СВТ ДО 6М бр. 3
9 ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х36 IP-65 бр. 2

10 МОНТАЖ ЛУМИН. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО бр. 2
11 ДОСТАВКА  СТЕНЕН ОСОВ  ВЕНТИЛ. ВЛАГОЗАЩИТЕН Q=300m3/h,60w/230v бр. 1



12 МОНТАЖ НА ОСОВ ВЕНТИЛАТОР НА СТЕНА бр. 1
13 ДОСТ. МОНТАЖ КЛЮЧ НА СТЕНА бр. 2
14 КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ СВТ ДО 4М бр. 1
15 Д-КА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТИ ОБИКНОВЕННИ/ОТКРИТ М-Ж бр. 1
16 НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА бр. 1

Мълниезащита 
1 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДЕН ПРЪТ С ВИСОЧИНА ДО 4 М бр. 1

2
МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТ ЕКСТУД. АЛУМ. ПРОВОДНИК Ф8мм НА 
НОСАЧИ ПО ФАСАДА < <<34-14-0301>> м 2

3 НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА бр. 1
4 Д-КА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ бр. 1
5 ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ бр. 1

Районно /охранно/ осветление /
1 ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА км. 23
2 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 м 23
3 Д-КА И  ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС  В ИЗКОПИ ф 40ММ м 46

4
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА/СИГНАЛНА/ РVС ЛЕНТА С МЕТ. 
НИШКА В ИЗКОП м 23

5 ДОСТАВКА СТОМ.ТР.СТЪЛБ 4М ЗА ОХРАННО ОСВЕТЛЕНИЕ- ЗА 1 ОСВ.ТЯЛО бр. 2
6 МОНТАЖ СТОМ.ТР.СТЪЛБ 4М ЗА ОХРАННО ОСВЕТЛЕНИЕ- ЗА 1 ОСВ.ТЯЛО бр. 2
7 ДОСТ. И М-Ж ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ SON+50W бр. 2
8 ДОСТАВКА КАБЕЛ-1,0kV ТИП СВТ 3 Х 1.5 ММ2 м 36
9 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА м 37

10 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х 1,5 ММ2 бр. 4
11 СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВ.КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ  ДО  6ММ бр. 12
12 НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА бр. 1
13 ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ бр. 1

ВОДОЕМ с. РУЖИЦА
Вътрешни ел. инсталации 

1 ДОСТАВКА ЕЛ ТАБЛО Т-автоматика / ПО СХЕМА И СПЕЦИФИКАЦИЯ/ бр. 1
2 МОНТАЖ НА ЕЛ ТАБЛО НА СТЕНА бр. 1
3 Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ К-ЦИИ ЗА УРЕДИ кг 7
4 ДОСТАВКА И М-Ж  НИВОСИГНАЛИЗАТОРИ бр. 7
5 ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПО НОСАЧИ м 40
6 ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РVС ОТКР. ПО  БЕТОННА СТЕНА м 4
7 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА м 4

Мълниезащита 
1 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДЕН ПРЪТ С ВИСОЧИНА ДО 4 М бр. 1

2
МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТ ЕКСТУД. АЛУМ. ПРОВОДНИК Ф8мм НА 
НОСАЧИ ПО ФАСАДА м 2

3 НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА бр. 1
4 Д-КА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ бр. 1
5 ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ бр. 1

ПОДОБЕКТ:   Външно кабелно електрозахранване 1,0kV
1 ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА км. 0,532
2 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 м 71
3 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВ И ТРАМБ 3 КАТ 1,1Х0,4 м 198
4 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВ И ТРАМБ 3 КАТ 1,1Х0,4 м 52
5 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 1 КАТ 1,3Х0,4 м 211
6 ДОСТАВКА РVС ТРЪБА Ф 90 м 10
7 ПОЛАГАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ ТРЪБИ РVС В ИЗКОП м 10
8 ДОСТАВКА СТОМАНЕНА ИЗЛАЗНА ТРЪБА 1 1/2'' м 4

9
МОНТАЖ НА ИЗЛАЗНИ ТРЪБИ /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБИТЕ/ С 1 1/2'' С 
БОЯДИСВАНЕ м 4

10 НАПРАВА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП С ПЯСЪК ИЛИ ПРЕСЯТА ПРЪСТ м 522

11
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА/СИГНАЛНА/ РVС ЛЕНТА С МЕТ. 
НИШКА В ИЗКОП м 532

12 ДОСТАВКА КАБЕЛ 1,0kV ТИП САВТ 3Х25+16мм2 м 572
13 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП 1,0КV САВТ 3Х25+16ММ2 м 522
14 ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ В ТРЪБИ 1КВ САВТ 3Х25+16ММ2 м 18
15 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН 3Х25+16ММ2 бр. 2



16 СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25ММ2 бр. 8
17 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОБИ НА КАБЕЛ бр. 1
18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЕЛКИ НАДПИСНИ бр. 2
19 НАПРАВА РЕПЕРИ бр. 14

ОБЩО СМР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ С.РУЖИЦА
ПЕЧАЛБА до 10%
ДДС 20%
ВСИЧКО с включен ДДС и печалба


